

Berlin, 30. März 2017

NATUR IN WASSERTRÜDINGEN 2019
Antrag Städtebauförderung -
Teilbereich FESTPLATZ 'BÜRG'

Bauherr NiW

Natur in Wassertrüdingen 2019 GmbH
Marktstraße 9 | 91717 Wassertrüdingen**INDEX A - Aufgliederung in Phasen**

gemäß Abstimmung und Planungsstand vom 31.08.2016,

Aufstellung gemäß DIN 276 (Ausgabe 12/2008)

Zusammenstellung der Kosten	Bauherr NiW	Bauherr NiW	Bauherr NiW	Bauherr NiW	Bauherr NiW
	STÄDTEBAU Festplatz Basis Phase 1	STÄDTEBAU Verkehrsübungsplatz Phase 2	STÄDTEBAU Sportflächen Final Phase 3	STÄDTEBAU Festplatz gesamt Index A März 2017	STÄDTEBAU Festplatz gesamt Förderantrag Februar 2017
Kostengruppe					
	18.190			18.190	18.190
Summe 200 Herrichten und Erschließen	149.730,00 €	0,00 €	0,00 €	149.730,00 €	149.730,00 €
Summe 210 Herrichten	149.730,00 €	0,00 €	0,00 €	149.730,00 €	149.730,00 €
Summe 220 Öffentliche Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 230 Nichtöffentliche Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 240 Ausgleichsabgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 250 Übergangsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 500 Außenanlagen	441.037,19 €	56.037,40 €	263.755,10 €	760.829,69 €	746.615,12 €
Summe 510 Geländeflächen	59.068,80 €	5.497,80 €	6.673,80 €	71.240,40 €	71.508,36 €
Summe 520 Befestigte Flächen	121.803,99 €	45.414,60 €	252.657,30 €	419.875,89 €	422.818,94 €
Summe 530 Baukonstruktionen i. Außenanl.	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
Summe 540 Techn. Anlagen i. Außenanl.	15.918,00 €	0,00 €	0,00 €	15.918,00 €	15.918,00 €
Summe 550 Einbauten i. Außenanl.	36.450,75 €	2.625,00 €	0,00 €	39.075,75 €	41.380,50 €
Summe 560 Wasserflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 570 Pflanz- und Saatflächen	92.306,84 €	0,00 €	1.924,00 €	94.230,84 €	79.500,51 €
Summe 590 Sonstige Außenanlagen	94.488,81 €	2.500,00 €	2.500,00 €	99.488,81 €	94.488,81 €
Summe 700 Baunebenkosten 20%	118.153,44 €	0,00 €	0,00 €	182.111,94 €	179.269,02 €
Gesamtkosten netto	708.920,63 €	56.037,40 €	263.755,10 €	1.092.671,63 €	1.075.614,14 €
ohne Umsatzsteuer					
Gesamtkosten brutto	708.920,63 €			1.092.671,63 €	1.075.614,14 €
Flächenpreis (netto ohne KG 700) pro m²	32 €			50 €	49 €

* = Differenz zur vorangegangenen Kostenaufstellung Förderanträge 2017 (nur KG 500)

Differenz*
305.577,93 €Differenz*
-14.214,57 €KG 510 nur Asphaltwege
KG 520 nur AsphaltwegeKG 570 Schotterrasen hergestellt nach Gartenschau
(doppelt sich mit Rasenflächen)
KG 590 Dopplung der BaustelleneinrichtungIn der Kostenberechnung bisher **nicht** enthalten:

- Grunderwerb
- Ausgleichsabgaben/ Externe Ersatzmaßnahmen für Baumfällungen
- Kompensationsmaßnahmen
- Entsorgungskosten von belasteten Böden und gefährlichen Stoffen gemäß LAGA (bekannter Teil in KG 200)
- sämtliche Zusatzkosten für eine Bewässerungsanlage
- Sparten: Trink-, Abwasser-, Stromleitungen, etc (enthalten: Erdbau für Trassen und oberirdische Einbauten)
- Infrastruktur Festplatz
- Hochwasserschutzdeich mit Mauern und Dammbalkenverschlüssen
- Durchführung der Ausstellung
- temporäre Anlagen (z.B. temporärer Festplatz während Bauphase)
- Witterungsschutz von Boden oder Tragschichten während der Bauzeit
- Sanierung/ Aufwertung Stromhaus Bestand